

Korczew, dn. 18.07.2019 r.

GP 271.07.2019

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą „Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający – Gmina Korczew przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew”, postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na nieprawidłowe sporządzenie dokumentacji projektowej uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych cyt. „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (...) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.


mgr inż. Sławomir Wasilczuk