


 
 

 

 

 

  

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej 

45.30.00.00-1 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

74.20.00.00-1 Usługi doradztwa dotyczące architektury, inżynierii budowy i podobne 

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45.22.00.00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45.31.00.00-3 Roboty instalacji elektrycznych 

45.33.00.00-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych 

45.43.00.00-0 Pokrycia podłóg i ścian 

45.44.00.00-0 Roboty malarskie i szklarskie 

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 

45.21.33.00-6 Obiekty budowlane związane z transportem 

45.21.61.10-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego 

45.26.26.00-7 Różne specjalistyczne roboty budowlane 

45.11.12.90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowana terenu 

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45.31.56.00-4 Instalacje niskiego napięcia 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne 

45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie budynków 

45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania i wytyczne dotyczące 

wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania 

inwestycyjnego pt. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych 

w gminie Korczew”, realizowanego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 

Przewidywane prace nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla środowiska i nie będą przedsięwzięciem 

mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy na środowisko naturalne. 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany jako dokument w postępowaniu przetargowym. 

Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość zadania dotyczącego projektu, tj. 

dostawy i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania 

Zamawiającemu do użytkowania. Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-

użytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które 

nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania 

oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego 

i bezawaryjnego działania. 

 

 

 

1.1  Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

1.1.1 Zakres inwestycji 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków 

o następujących mocach: 

a) o mocy 2,0 kW 

b) o mocy 3,0 kW 

c) o mocy 5,0 kW 

 

  



 
 

P r o g r a m  F u n k c j o n a l n o - U ż y t k o w y                                                            G m i n a  K o r c z e w  
2_45 - PFU Korczew - MAE 3 Gminy                                          

s t r o n a | 6 z 49 

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 151 lok. 25 

02-326 Warszawa 

1.1.2 Zestawienie charakterystycznych parametrów 

Instalacje fotowoltaiczne należy wykonać na następujących obiektach: 

Lp. Adres 
Nr 

działki 

Moc 
instalacji 

PV  
[kW] 

1 Drażniew 73B, 08-108 Korczew 488 2,0 

2 Laskowice 11, 08-108 Korczew 300/2 2,0 

3 Laskowice 4, 08-108 Korczew 71/1 2,0 

4 Laskowice 8a, 08-108 Korczew 77 2,0 

5 Mogielnica 13, 08-108 Korczew 104 2,0 

6 Mogielnica 2, 08-108 Korczew 101 3,0 

7 Nowy Bartków 12, 08-108 Korczew 411 3,0 

8 Nowy Bartków 7, 08-108 Korczew 429/1 2,0 

9 Nowy Bartków 7, 08-108 Korczew 
429/1, 
425/3 

5,0 

10 Stary Bartków 10, 08-108 Korczew 227 2,0 

11 Szczeglacin 101, 08-108 Korczew 184 3,0 

12 ul. Brzóski 32, 08-108 Korczew 299 3,0 

13 ul. Ogrodowa 8, 08-108 Korczew 90/3 3,0 

14 ul. Siedlecka 29, 08-108 Korczew 566 3,0 

15 ul. Siedlecka 34, 08-108 Korczew 409/1 3,0 

16 ul. Siedlecka 41, 08-108 Korczew 558 3,0 

17 ul. Siedlecka 70, 08-108 Korczew 392 3,0 

18 ul. Siedlecka 77, 08-108 Korczew 490 2,0 

19 ul. Siedlecka 101, 08-108 Korczew 476 3,0 

  

 

1.1.3 Mapy poglądowe obiektów wybranych pod budowę instalacji 
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1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Uwarunkowania formalno-prawne 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz 478) wszystkie 

instalacje fotowoltaiczne muszą być wyposażone w układy zapobiegające wyprowadzeniu jakiejkolwiek ilości 

wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej, przy czym układy te będą musiały spełniać 

swoją rolę do końca bieżącego roku. W myśl ustawy, od 1 stycznia 2016 roku rozliczanie wygenerowanej 

i pobranej energii elektrycznej będzie odbywać się będzie na zasadzie tzw. net-metering-u, tzn. w okresach 

półrocznych saldo energii dla danego prosumenta nie może być dodatnie. 

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót 

nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich. 

Przewidywane prace budowlano-montażowe nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do 

kierowania robotami. 

Ekipa Wykonawcy powinna: 

1) zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac 

2) posiadać aktualne badania lekarskie 

3) posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348  z późn. zm.) na 

przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej nie jest wymagane uzyskanie Warunków przyłączenia, 

a jedynie dokonanie zgłoszenia. Dotyczy to odbiorców końcowych, których mikroinstalacje posiadają moc 

zainstalowaną mniejszą od mocy przyłączeniowej obiektu. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) budowa 

mikroinstalacji nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

Zgodnie z regulaminem programu dofinansowującego sumaryczna energia wyprodukowana przez 

mikroinstalację nie może przekraczać sumarycznej energii zużytej przez dany obiekt w ciągu całego roku. 
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1.2.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim 

wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym, mając na uwadze ograniczenie do minimum uciążliwości dla 

użytkowników obiektu spowodowanych robotami budowlanymi. 

 

1.2.3 Uwarunkowania środowiskowe 

Budynki podlegające modernizacji znajdują się w IV strefie klimatycznej, dla której przyjmuje się obliczeniową 

temperaturę zewnętrzną -22°C natomiast średnioroczne nasłonecznienie przedmiotowego obszaru 

przyjmuje się na poziomie 1100 kWh/m2. 

Na obszarze objętym inwestycją statystycznie występują silne burze oraz gradobicia. 

 

 

 

1.3  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Obiekty po wybudowaniu instalacji mają odpowiadać przede wszystkim wymaganiom Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75, poz.690 z późn. zm.) oraz innym przepisom 

szczegółowym i odrębnym. Podstawowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektów objętych inwestycją 

nie ulegają zmianie. Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, 

promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego, co 

doskonale wpisuje się w politykę energetyczną Unii Europejskiej. 
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2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, 

normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności. 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa 

konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa 

użytkowania. 

Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz 

pozostałe dokumenty wchodzące w skład dokumentacji technicznej. 

Wybudowane instalacje oraz towarzyszące obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. 

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać niezbędne 

certyfikaty. 

Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce 

eksploatacyjnej, a zaproponowane urządzenia nie mogą być rozwiązaniami prototypowymi. 

Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów 

prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. 

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji na swój koszt oraz 

zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności: 

1) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie 

z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie 

2) zapewnienie dostaw urządzeń 

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarów, 

badań, prób oraz rozruchów 

4) udział we wszelkich odbiorach 
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2.1  Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt 

wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

W razie konieczności, na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, itp. 

 

 

 

2.2  Instalacje fotowoltaiczne 

2.2.1 Wytyczne wspólne 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych 

o mocach zainstalowanych 2 oraz 3 kW. Instalacje należy lokalizować na dachach budynków gospodarstw 

domowych lub budynków gospodarczych w oparciu o wymagania szczegółowe zawarte w dalszej części 

opracowania. Dachy większości budynków w gospodarstwach pokryta jest eternitem. Pozostałą, niewielką 

część stanowią budynki z pokryciem dachowym wykonanym z różnego rodzaju blachy. 

Każda instalacja składać się musi przede wszystkim z: 

1) modułów fotowoltaicznych i inwertera(ów) odpowiednio połączonych i dobranych pod względem 

parametrów elektrycznych i ilości 

2) aluminiowych konstrukcji wsporczych dla modułów 

3) okablowania stałego napięcia wykonanego przewodami solarnymi z żyłami miedzianymi o przekroju nie 

mniejszym niż 6 mm2 w izolacji z komponentu sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką 

4) okablowania zmiennego napięcia wykonanego przewodami 0,6/1 kV o przekroju spełniającym 

wymagania dotyczące spadków napięcia oraz długotrwałej obciążalności prądowej 

5) układu pomiarowego dla energii wyprodukowanej przez źródło wytwórcze 

6) systemu zapobiegającego sprzedaży energii elektrycznej do sieci zewnętrznej 

 

Wytyczne dotyczące doboru głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części. Wskazane 

parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez 

Zamawiającego. 
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Panele fotowoltaiczne 

Moduły fotowoltaiczne należy instalować na dachach na konstrukcjach wsporczych zachowując przy tym 

optymalne rozmieszczenie i optymalny kąt nachylenia paneli względem słońca, przy czym: 

1) muszą być zorientowane na południe z możliwym odchyleniem niepowodującym pogorszenia ilości 

wyprodukowanej energii 

2) nie mogą podlegać zacienieniu przez inne obiekty 

3) ich rozmieszczenie i konfiguracja połączenia musi zapewniać jak największy uzysk energii 

4) ich rozmieszczenie musi pozwalać na swobodny dostęp eksploatacyjny do każdego panelu 

 

Inwertery 

Dla inwerterów dopuszcza się następujące lokalizacje montażu: 

1) dach budynku (montaż na konstrukcji wsporczej paneli) 

2) ściana zewnętrzna budynku 

3) wnętrze budynku 

 

W przypadku montażu inwertera „pod gołym niebem” należy przewidzieć jego klasę ochrony na poziomie co 

najmniej IP65. Całość należy podłączyć do instalacji wewnętrznej danego budynku, przy czym przyłączenie 

inwerterów należy przewidzieć do instalacji 3, 4 lub 5-cio przewodowych w układzie sieci TN lub TT. Przewody 

AC prowadzić w korytkach lub w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Przewody solarne DC prowadzić pod modułami fotowoltaicznymi mocując je do konstrukcji w sposób 

uniemożliwiający kontakt z dolną powierzchnią paneli oraz z powierzchnią dachu. Poza obszarem modułów 

instalację należy ułożyć w rurkach instalacyjnych odpornych na promieniowanie UV mocowanych do 

powierzchni dachu oraz prowadzić po elewacji budynku lub w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Odłączenie elektrowni od instalacji obiektu należy przewidzieć za pomocą wyłącznika nadmiarowo-

prądowego, zlokalizowanego w łatwo dostępnym miejscu (złącze kablowe, tablica główna budynku). 

Ponadto projektowany inwerter musi dokonywać samoczynnego odcięcia elektrowni od instalacji 

wewnętrznej obiektu w przypadku utraty synchronizmu z siecią zewnętrzną. 

Dla ochrony projektowanej instalacji przed skutkami wyładowań atmosferycznych na dachu budynku należy 

wykonać instalację odgromową, do której należy przyłączyć zwody pionowe, konstrukcje oraz ramy 

modułów. Wykonaną instalację należy połączyć z istniejącą instalacją piorunochronną budynku. W przypadku  

braku takiej instalacji w budynku, należy ją zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Przewidywane inwertery muszą posiadać fabrycznie wbudowane następujące zabezpieczenia: 

1) zwarciowe 

2) nadprądowe 

3) przeciwprzepięciowe 

4) przed niewłaściwym podłączeniem biegunów 

5) przed pracą wyspową 

6) temperaturowe 

 

Konstrukcja wsporcza 

Należy zaprojektować konstrukcję wsporczą pod panele fotowoltaiczne na każdym rodzaju dachu. 

Projektowana konstrukcja wsporcza powinna zapewniać ekspozycję paneli w stronę południową (możliwe 

jest odchylenie nie powodujące pogorszenia ilości produkowanej energii z instalacji fotowoltaicznej) na 

każdym typie dachu (w tym różnej orientacji powierzchni dachu do południa). Na etapie projektowania 

Wykonawca ma obowiązek ocenić wytrzymałości dachów pod kątem dodatkowego obciążenia instalacją 

fotowoltaiczną z uwzględnieniem obciążenia śniegiem. W razie konieczności Wykonawca w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia zaproponuje najbardziej optymalne rozwiązanie mające na celu wzmocnienie 

konstrukcji dachowej do poziomu pozwalającego na bezpieczny montaż instalacji. Ewentualną przebudowę 

konstrukcji dachowej Właściciel wykona na własny koszt w ramach kosztów niekwalifikowanych. 

Konstrukcje pod panele należy lokalizować na dachach budynków gospodarstw domowych lub budynków 

gospodarczych. Dachy większości budynków w gospodarstwach pokryta jest eternitem. Pozostałą, niewielką 

część stanowią budynki z pokryciem dachowym wykonanym z różnego rodzaju blachy. Na dachach należy 

wykonać aluminiowe konstrukcje wsporcze, przy czym ich wysokość nie może wynosić więcej niż 3 m licząc 

od powierzchni dachu. 

Konstrukcja wsporcza dla każdej lokalizacji powinna mieć naniesione trwale, zintegrowane z konstrukcją logo 

Inwestora (np. poprzez wygrawerowanie). 

Dopuszcza się ingerencję systemu mocowania paneli w poszycie i konstrukcję dachu pod warunkiem 

odtworzenia przez Wykonawcę jego konstrukcji i poszycia z zachowaniem pełnej szczelności dachu. 

Moduły PV należy zamontować na wykonanej konstrukcji wsporczej umożliwiającej zamocowanie paneli na 

dachach budynków. System mocowania modułu do ramy musi zapewniać pewne i stabilne mocowanie. 

Wszelkie metalowe elementy muszą być fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie. 
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Układ pomiarowy 

W celu kontroli i rozliczania energii wyprodukowanej przez źródło wytwórcze należy zaprojektować układ 

pomiarowy dostosowany do wytycznych Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na 

terenie lokalnej spółki energetycznej przyjmującej zgłoszenie przyłączenia. 

 

System zapobiegający sprzedaży energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej 

Dla każdej instalacji należy wykonać w pełni zautomatyzowany układ, który: 

1) zapobiegający wprowadzaniu energii do sieci w okresie do 31 grudnia 2015 roku. Dobór elementów 

układu leży po stronie projektanta działającego w imieniu Wykonawcy. Proponuje się wykonanie 

instalacji w układzie dopuszczającym jego pracę wyspową. W tym przypadku należy przewidzieć 

konieczność okresowego kompensowania braków dostarczanej energii elektrycznej z głównego źródła 

(mikroinstalacji prosumenckiej) poprzez zastosowanie inteligentnych akumulatorów do magazynowania 

wyprodukowanej energii elektrycznej. Akumulator będzie ładowany przez instalację fotowoltaiczną w 

momentach nadprodukcji. Następnie w sposób autonomiczny w odpowiednich momentach 

rozpoczynałby proces rozładowywania zasilając instalację domową. Jednocześnie następowałoby 

odłączenie gospodarstwa domowego od sieci zewnętrznej tworząc układ pracy wyspowej trwającej 

przez cały cykl ładowania i rozładowywania. W momencie rozładowania akumulatora i braku produkcji 

energii elektrycznej z mikroisntalacji układ powinien przełączyć się na zasilanie z sieci dystrybucyjnej i z 

niej pobierać energię elektryczną. W celu zwiększenia niezawodności przełączania pomiędzy zasilaniem 

z sieci zewnętrznej, a pracą wyspową, należy przewidzieć dodatkowy UPS. 

Akumulatory powinny posiadać parametry co najmniej na poziomie: 

� rodzaj       litowo - jonowy 

� sprawność pełnego cyklu ładowanie - rozładowanie 92 % 

� napięcie        350 ÷ 450 V 

� prąd znamionowy      5,0 A 

� prąd maksymalny      8,5 A 

� temperatura pracy      -20˚C … +43˚ C 
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Po stronie Wykonawcy zostaje wybór rozwiązania, dobór elementów układu zapobiegającego oddaniu 

energii do sieci elektroenergetycznej. Układ skutecznie realizować dwa główne zadania: 

� bezwzględne odłączanie elektrowni w przypadku zagrożenia wprowadzenia wygenerowanej energii 

elektrycznej do sieci zewnętrznej 

� powrotne załączenie elektrowni w momencie powrotu bilansu energetycznego do pożądanego stanu 

(pobór większy niż produkcja energii z mikroinstalacji) 

2) W okresie po 1 stycznia 2016 Umożliwi magazynowania okresowych nadwyżek energii elektrycznej w 

sieci, a następnie ich odbieranie (np. w okresach braku produkcji energii) polegający na ciągłym 

kontrolowaniu stosunku energii pobranej z sieci OSD do energii wyprodukowanej w taki sposób, aby w 

interwale 6-miesięcznym bilans nie był dodatni, tzn. aby całkowita produkcja energii elektrycznej w 

instalacji fotowoltaicznej była mniejsza niż zapotrzebowanie gospodarstwa domowego w tym samym 

okresie. 

 

2.2.2 Instalacja o mocy 2 kW 

Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 2 kW należy przewidzieć dachy o powierzchni: 

1) ok. 40 m2 dla dachu o nachyleniu 0⁰ 

2) ok. 20 m2 dla dachu o nachyleniu 30⁰ 

 

Dla montażu instalacji o mocy 2 kW należy przewidzieć budynki z instalacjami, dla których moc 

przyłączeniowa jest większa niż 2 kW oraz całoroczne zużycie energii elektrycznej dla gospodarstwa 

domowego nie przekracza 2 000 kWh. 

 

2.2.3 Instalacja o mocy 3 kW 

Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 3 kW należy przewidzieć dachy o powierzchni: 

1) ok. 60 m2 dla dachu o nachyleniu 0⁰ 

2) ok. 30 m2 dla dachu o nachyleniu 30⁰ 

 

Dla montażu instalacji o mocy 3 kW należy przewidzieć budynki z instalacjami, dla których moc 

przyłączeniowa jest większa niż 3 kW oraz całoroczne zużycie energii elektrycznej dla gospodarstwa 

domowego nie przekracza 3 000 kWh. 
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2.2.4 Instalacja o mocy 5 kW 

Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 5 kW należy przewidzieć dachy o powierzchni: 

1) ok. 100 m2 dla dachów o nachyleniu 0⁰ 

2) ok. 40 m2 dla dachów o nachyleniu 30⁰ 

 

Dla montażu instalacji o mocy 5 kW należy przewidzieć budynki z instalacjami, dla których moc 

przyłączeniowa jest na poziomie powyżej 5 kW oraz całoroczne zużycie energii elektrycznej dla gospodarstwa 

domowego nie przekracza 5 000 kWh. 

 

2.2.5 Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej 

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną a także pobieranej 

przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na własny koszt dostarczy i zainstaluje układ pomiarowo-

rozliczeniowy w miejscu uzgodnionym z właścicielem obiektu. 

 

 

 

2.3  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.3.1 Wymagane parametry modułów fotowoltaicznych 

Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać parametry co najmniej na poziomie: 

� min. moc znamionowa     250 Wp 

� prąd zwarcia      8,80 A 

� prąd przy mocy maksymalnej    8,37 A 

� min. sprawność      15,3 % 

� max. napięcie systemu     1000 V DC 

� napięcie obwodu otwartego    37,5 V 

� napięcie przy mocy maksymalnej    29,9 V 

� zakres temp. pracy      -40…+85⁰C 

� współczynnik temp. dla Pmax    -0,42 %/⁰C 

� współczynnik temp. dla Isc     0,03 %/⁰C 

� współczynnik temp. dla Voc     -0,30 %/⁰C 

� stopień ochrony      IP 65 

� wytrzymywane obciążenia statyczne   min. 8000 Pa 

� wytrzymałość na uderzenie gradem   min. Ø kuli gradu 55 mm przy 33,9 m/s 
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2.3.2 Wymagane parametry inwerterów o mocy 2 kW 

Inwertery powinny posiadać parametry co najmniej na poziomie: 

� max. moc wejściowa DC     2,4 kW 

� max. napięcie wejściowe DC     500 V 

� max. prąd wejściowy DC     10 A 

� napięcie wejściowe startowe     60 V 

� zakres napięcia wejściowego    50…400 V 

� znamionowa moc wyjściowa AC     2,0 kW 

� zakres napięcia wyjściowego     180…270 V 

� max. prąd wyjściowy AC     12,2 A 

� znamionowa częstotliwość     50 Hz 

� zakres częstotliwości      47…52 Hz 

� współczynnik mocy (przy mocy znamionowej)  > 0,99 

� max. sprawność       96,7 % 

� pobór energii w trybie czuwania ( potrzeby własne) < 1,0 W 

� klasa ochrony       IP 65 

� chłodzenie       konwekcyjne-naturalne 

� emisja hałasu      < 30 dB 

� temperatura pracy      -25…+60⁰C 

 

2.3.3 Wymagane parametry inwerterów o mocy 3 kW 

Inwertery powinny posiadać parametry co najmniej na poziomie: 

� max. moc wejściowa DC     3,5 kW 

� max. napięcie wejściowe DC     600 V 

� max. prąd wejściowy DC     10 A + 10 A 

� napięcie wejściowe startowe     120 V 

� zakres napięcia wejściowego    100…500 V 

� znamionowa moc wyjściowa AC     3,0 kW 

� zakres napięcia wyjściowego     180…270 V 

� max. prąd wyjściowy AC     15,7 A 

� znamionowa częstotliwość     50 Hz 

� zakres częstotliwości      47…52 Hz 

� współczynnik mocy (przy mocy znamionowej)  > 0,99 
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� max. sprawność       97,5 % 

� pobór energii w trybie czuwania ( potrzeby własne) < 1,0 W 

� klasa ochrony       IP 65 

� chłodzenie       konwekcyjne-naturalne 

� emisja hałasu      < 30 dB 

� temperatura pracy      -25…+60⁰C 

 

2.3.4 Wymagane parametry inwerterów o mocy 5 kW 

Inwertery powinny posiadać parametry co najmniej na poziomie: 

� max. moc wejściowa DC     5,8 kW 

� max. napięcie wejściowe DC     600 V 

� max. prąd wejściowy DC     15 A + 15 A 

� napięcie wejściowe startowe     120 V 

� zakres napięcia wejściowego    100…500 V 

� znamionowa moc wyjściowa AC     5,0 kW 

� zakres napięcia wyjściowego     180…270 V 

� max. prąd wyjściowy AC     23,8 A 

� znamionowa częstotliwość     50 Hz 

� zakres częstotliwości      47…52 Hz 

� współczynnik mocy (przy mocy znamionowej)  > 0,99 

� max. sprawność       97,8 % 

� pobór energii w trybie czuwania ( potrzeby własne) < 1,0 W 

� klasa ochrony       IP 65 

� chłodzenie       konwekcyjne-naturalne 

� emisja hałasu      < 30 dB 

� temperatura pracy      -25…+60⁰C 
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2.3.5 Gwarancja jakości materiałów 

Należy zapewnić gwarancję jakości: 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedmiotu zamówienia udzielenia 10-letniej gwarancji 

producenta na moduły PV i 5-letniej gwarancji producenta na inwertery oraz dostarczenia karty 

gwarancyjnej z określeniem danych dotyczących wyrobu zgodnym z oznaczeniem na produkcie oraz 

określeniem czasu trwania, adresu gwaranta i zasięgu terytorialnego 

2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji utrzymania mocy paneli wraz z upływem 

czasu: panele powinny posiadać co najmniej 90% mocy znamionowej po upływie 12 lat oraz co najmniej 

80% mocy znamionowej po upływie 25 lat, a informacja ta powinna zostać potwierdzona odpowiednim 

certyfikatem. 

3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedmiotu zamówienia udzielenia 10-letniej gwarancji 

producenta na konstrukcje wsporcze 

4) wszystkie urządzenia składowe systemu fotowoltaicznego, będącego przedmiotem niniejszego 

zamówienia, muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania i wymagane certyfikaty oraz 

dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń 

 

Okres gwarancji będzie liczony od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

2.4  Warunki wykonania i  odbioru robót budowlanych 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają zawartości specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z późn. zm.). 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.) oraz 

zgodnie z procedurami przedsiębiorstwa energetycznego, Wykonawca jest obowiązany do dokonania 

w odpowiednim czasie zgłoszenia zamiaru przyłączenia planowanych instalacji do sieci OSD. 
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2.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren  budowy. 

Dokumentacja przetargowa będzie zawierała m.in. Program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowej 

inwestycji. Pozostałe niezbędne dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub 

sporządzi we własnym zakresie. 

 

2.4.2 Uzgodnienia projektowe 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzgodnień projektowych w formie protokołów z umocowanymi 

prawnie użytkownikami budynków podlegających modernizacji. 

 

2.4.3 Zgodność robót z dokumentacją oraz Programem funkcjonalno-użytkowym 

Program funkcjonalno–użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian i poprawek.  

 

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie 

sporządzania programu funkcjonalno–użytkowego lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać te roboty, jakby stanowiły jeden z elementów umowy kontraktowej. Uznaje się, że 

wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace mieści się w całkowitej cenie ryczałtowej określonej 

w kontrakcie, nie powodując jej podwyższenia.  

Dane określone w Programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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2.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca musi sporządzić projekt organizacji budowy (POB) i przedstawić go do zaakceptowania 

Zamawiającemu.  

Wykonawca może w celu realizacji inwestycji wykorzystywać teren objęty inwestycją w zakresie wynikającym 

z uzgodnionego z Zamawiającym projektu organizacji robót. Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji 

spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, po wykonaniu robót budowlanych ich stan 

powinien zostać przywrócony do stanu pierwotnego.  

Ziemia z wykopów powinna zostać odłożona na odkład, natomiast materiały rozbiórkowe, np. posadzki i gruz, 

muszą zostać wywiezione na koszt Wykonawcy, np.: na wysypisko komunalne. Wszelkie materiały z prac 

rozbiórkowych stanowią własność Właściciela. 

Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem jej opomiarowania 

umożliwiającego rozliczenie końcowe Wykonawcy.  

Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane i prowadził rozładunek i załadunek 

jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach wskazanych w projekcie organizacji robót 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

2.4.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

Wykonawca ma obowiązek opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także spełnienie 

wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.2003 Nr 47 poz.401 z późn. 

zm.). 
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2.4.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy i rozporządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

 

2.4.7 Dostawy 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem dostarczy i zamontuje wszystkie niezbędne urządzenia oraz 

wszelkie instalacje niezbędne do funkcjonowania przedmiotu zamówienia. 

 

2.4.8 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający wymaga prowadzenia 1 dziennika budowy na wszystkie 

instalacje. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się dodatkowo: 

1) protokoły przekazania terenu budowy 

2) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

3) protokoły odbioru robót 

4) protokoły z narad i ustaleń 

5) korespondencję z budowy 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.4.9 Odbiór robót 

Roboty budowlane będą odbierane przez Zamawiającego.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

2) odbiór częściowy 

3) odbiór ostateczny robót 

4) odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych 

i Polskich Normach.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór 

inwestorski.  

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór inwestorski.  
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Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Programem funkcjonalno–użytkowym, dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od ww. dokumentów z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektów i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą (w razie potrzeby) - dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne 

3) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów 

4) wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót Zamawiającemu 
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektów z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pozycji Odbiór ostateczny robót.  

Odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawiskach w czasie eksploatacji oraz na 

sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych. 

 

 

 

2.5  Wymagania dotyczące projektowania 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia (tzw. dane wejściowe), a także informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca sporządzi 

dokumentację obejmującą: 

1) Projekt wykonawczy (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej na nośniku CD) 

2) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie 

elektronicznej na nośniku CD) 

3) Instrukcję obsługi i konserwacji wszystkich urządzeń w języku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na 

piśmie oraz w formie elektronicznej na nośniku CD) 
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W razie potrzeby Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi do dokumentacji w trakcie budowy. 

Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na 

bazie sporządzonej dokumentacji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez 

osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie 

przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 

stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu. 

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie 

i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu 

do eksploatacji. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji 

Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania rozwiązań równoważnych opisywanym, pod 

warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

 

 

 

2.6  Wymagania dotyczące realizacji  robót budowlanych 

Prace związane z budową oraz przekazaniem do eksploatacji przedmiotu zamówienia należy zrealizować 

w oparciu o: 

1) projekty wykonawcze 

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

 

Wykonawca wybuduje przedmiot zamówienia wraz z dostawą urządzeń, sieciami i instalacjami, zgodnie 

z zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektem wykonawczym. 

  



 
 

P r o g r a m  F u n k c j o n a l n o - U ż y t k o w y                                                            G m i n a  K o r c z e w  
2_45 - PFU Korczew - MAE 3 Gminy                                          

s t r o n a | 45 z 49 

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 151 lok. 25 

02-326 Warszawa 

W szczególności należy wykonać co najmniej następujące roboty i obiekty: 

1) Prace przygotowawcze i pomocnicze:  

a) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy  

b) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej 

2) Roboty budowlane oraz wykończeniowe 

3) Instalacje wewnętrzne, łącznie z pełną dostawą urządzeń oraz wszystkimi pracami montażowo-

instalacyjnymi w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów Inwestycji 

4) Sieci zewnętrzne niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia 

5) Zagospodarowanie terenu 

a) uporządkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 

b) zieleń i ukształtowanie terenu 

 

Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnego przedmiotu zamówienia, uzyskanie 

wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym 

przeszkolenie użytkowników instalacji. 

 

 

 

2.7  Zapoznanie się Wykonawcy w warunkami wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi umownymi szczegółami wymagań 

Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień w razie wątpliwości.  

Wykonawca deklaruje, że:  

1) zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

obejmujących program funkcjonalno-użytkowy i warunki kontraktu i uzyskał wiarygodne informacje 

o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy 

charakter oferty lub wykonanie robót 

2) akceptuje bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

3) oszacował na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, wszelkie dane, jakie mogą okazać się 

niezbędne do projektowania i wykonania robót 
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4) jest świadomy faktu, że wymogi Zamawiającego zawarte w Programie funkcjonalno-użytkowym mogą 

nie obejmować wszystkich szczegółów robót i że weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując roboty budowlane czy kompletując dostawy urządzeń 

5) nie będzie wykorzystywał błędów lub braków w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich 

wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 

lub interpretacji 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Nie przewiduje się wymagania Oświadczenia Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, natomiast należy uzyskać oświadczenia Właścicieli zgodne z Ustawą z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

 

2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Przedmiot zamówienia powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi, w tym w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) 

7) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.) 

8) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) 

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) 

10) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563 

z późn. zm.) 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z 

instalacji (Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558) 
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14) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 

16) Polskie Normy, a w tym: 

a) EN 59173 Okablowanie strukturalne budynków 

b) EN 50167 Okablowanie poziome 

c) EN 50168 Okablowanie pionowe 

d) EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne 

e) PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania 

ogólne 

f) PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie 

jakości 

g) PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – Planowanie i wykonawstwo 

instalacji wewnątrz budynków 

h) PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania 

i) PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym 

j) PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach 

użytkowych Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego 

k) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania 

 

 

 

3 Elektryczny schemat poglądowy przyłączenia instalacji PV 



Poglądowy schemat przyłączenia instalacji PV

Istniejąca główna tablica elektryczna obiektu

Istniejące odbiorniki 
energii elektrycznej 

obiektu

-FV1
Inwerter DC/AC
2 kW / 3 kW / 5 kW

-PV1
Panele fotowoltaiczne 
250 W × 8 / 12 / 20- szt.

Szyna główna
kWh

Pomiar energii
pobieranej

i produkowanej

ZASILANIE Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

-F1

Wyłącznik główny
instalacji fotowoltaicznej

Układ 
antysprzedażowy

-F2
zabezpieczenie
przedlicznikowe
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