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I. CZESC OPISOWA

1 Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania i wytyczne dotyczace
wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania
inwestycyjnego pt. ,Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektéw gospodarstw domowych
w gminie Korczew”, realizowanego w formule , Zaprojektuj i wybuduj”.

Przewidywane prace nie bedg stanowity zrédta zagrozenia dla srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem
mogacym oddziatywaé w sposéb szkodliwy na Srodowisko naturalne.

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.
Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowaé catosé¢ zadania dotyczacego projektu, tj.
dostawy i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére
nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania
oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego

i bezawaryjnego dziatania.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robdt budowlanych

1.1.1 Zakres inwestycji
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznych na dachach budynkéw
o nastepujacych mocach:

a) omocy 2,0 kW

b) o mocy 3,0 kW

¢) omocy 5,0 kW

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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1.1.2 Zestawienie charakterystycznych parametrow

Instalacje fotowoltaiczne nalezy wykonaé na nastepujacych obiektach:

Moc
Lp. Adres dzli\:iki impa\llacji
[kw]

1| Drazniew 73B, 08-108 Korczew 488 2,0
2 | Laskowice 11, 08-108 Korczew 300/2 2,0
3 | Laskowice 4, 08-108 Korczew 71/1 2,0
4 | Laskowice 8a, 08-108 Korczew 77 2,0
5 | Mogielnica 13, 08-108 Korczew 104 2,0
6 | Mogielnica 2, 08-108 Korczew 101 3,0
7 | Nowy Bartkéw 12, 08-108 Korczew 411 3,0
8 | Nowy Bartkéw 7, 08-108 Korczew 429/1 2,0
9 | Nowy Bartkéw 7, 08-108 Korczew ggg’ 5,0
10 | Stary Bartkéw 10, 08-108 Korczew 227 2,0
11 | Szczeglacin 101, 08-108 Korczew 184 3,0
12 | ul. Brzéski 32, 08-108 Korczew 299 3,0
13 | ul. Ogrodowa 8, 08-108 Korczew 90/3 3,0
14 | ul. Siedlecka 29, 08-108 Korczew 566 3,0
15 | ul. Siedlecka 34, 08-108 Korczew 409/1 3,0
16 | ul. Siedlecka 41, 08-108 Korczew 558 3,0
17 | ul. Siedlecka 70, 08-108 Korczew 392 3,0
18 | ul. Siedlecka 77, 08-108 Korczew 490 2,0
19 | ul. Siedlecka 101, 08-108 Korczew 476 3,0

1.1.3 Mapy pogladowe obiektow wybranych pod budowe instalacji

Program Funkcjonalno-

Uzytkowy

Gmina Korczew
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1 Uwarunkowania formalno-prawne

Zgodnie z Ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. 2015 poz 478) wszystkie
instalacje fotowoltaiczne muszg by¢ wyposazone w uktady zapobiegajgce wyprowadzeniu jakiejkolwiek ilosci
wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej, przy czym uktady te bedg musiaty spetnia¢
swojg role do konca biezgcego roku. W mysl ustawy, od 1 stycznia 2016 roku rozliczanie wygenerowanej
i pobranej energii elektrycznej bedzie odbywac¢ sie bedzie na zasadzie tzw. net-metering-u, tzn. w okresach

potrocznych saldo energii dla danego prosumenta nie moze by¢ dodatnie.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesdw oséb trzecich. W trakcie prowadzenia robot

nie przewiduje sie wejscia na teren dziatek sgsiednich.

Przewidywane prace budowlano-montazowe nie majg negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do

kierowania robotami.

Ekipa Wykonawcy powinna:
1) zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiadac aktualne badania lekarskie

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

Zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pdin.zm.) na
przytaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej nie jest wymagane uzyskanie Warunkow przytaczenia,
a jedynie dokonanie zgtoszenia. Dotyczy to odbiorcow koncowych, ktorych mikroinstalacje posiadajg moc

zainstalowang mniejszg od mocy przytaczeniowej obiektu.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z pdin. zm.) budowa
mikroinstalacji nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe ani dokonania zgtoszenia robdt

budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Zgodnie z regulaminem programu dofinansowujgcego sumaryczna energia wyprodukowana przez

mikroinstalacje nie moze przekracza¢ sumarycznej energii zuzytej przez dany obiekt w ciggu catego roku.
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1.2.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne
Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim
wyprzedzeniem uzgadniaé¢ z Zamawiajgcym, majgc na uwadze ograniczenie do minimum ucigzliwosci dla

uzytkownikéw obiektu spowodowanych robotami budowlanymi.

1.2.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Budynki podlegajgce modernizacji znajdujg sie w IV strefie klimatycznej, dla ktdrej przyjmuje sie obliczeniowa
temperature zewnetrzng -22°C natomiast S$rednioroczne nastonecznienie przedmiotowego obszaru
przyjmuje sie na poziomie 1100 kWh/m?2,

Na obszarze objetym inwestycjg statystycznie wystepujg silne burze oraz gradobicia.

1.3 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po wybudowaniu instalacji majg odpowiadaé przede wszystkim wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75, poz.690 z pdZn. zm.) oraz innym przepisom
szczegétowym i odrebnym. Podstawowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektéw objetych inwestycjg
nie ulegaja zmianie. Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu zwiekszenie efektywnosci energetycznej,
promowanie energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych oraz poprawe bezpieczerstwa energetycznego, co

doskonale wpisuje sie w polityke energetyczng Unii Europejskiej.
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2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamdwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym,

normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zaméwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczeristwa

konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz bezpieczenstwa

uzytkowania.

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ zrealizowany w oparciu o wykonang dokumentacje projektowq oraz

pozostate dokumenty wchodzgce w sktad dokumentacji technicznej.

Wybudowane instalacje oraz towarzyszgce obiekty powinny miec trwatg i niezawodng konstrukcje.

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadaé niezbedne

certyfikaty.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢é sprawdzone w praktyce

eksploatacyjnej, a zaproponowane urzgdzenia nie mogg by¢ rozwigzaniami prototypowymi.

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujgcych przepisdw

prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamodwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji na swéj koszt oraz

zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegélnosci:

1) stosowanie wyfacznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie
z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie

2) zapewnienie dostaw urzgdzen

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiardw,
badan, préb oraz rozruchow

4) udziat we wszelkich odbiorach
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2.1 Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i umiesci¢ na swdj koszt
wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktdre beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ na swéj koszt

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, itp.

2.2 Instalacje fotowoltaiczne

2.2.1 Wytyczne wspoélne

Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych

o0 mocach zainstalowanych 2 oraz 3 kW. Instalacje nalezy lokalizowaé na dachach budynkéw gospodarstw

domowych lub budynkéw gospodarczych w oparciu o wymagania szczegdétowe zawarte w dalszej czesci

opracowania. Dachy wiekszosci budynkéw w gospodarstwach pokryta jest eternitem. Pozostaty, niewielka

cze$c¢ stanowig budynki z pokryciem dachowym wykonanym z réznego rodzaju blachy.

Kazda instalacja sktadaé sie musi przede wszystkim z:

1) modutéw fotowoltaicznych i inwertera(éw) odpowiednio potgczonych i dobranych pod wzgledem
parametréw elektrycznych i ilosci

2) aluminiowych konstrukcji wsporczych dla modutéw

3) okablowania statego napiecia wykonanego przewodami solarnymi z zytami miedzianymi o przekroju nie
mniejszym niz 6 mm? w izolacji z komponentu sieciowanego oraz z podwdjnie izolowang powtoka

4) okablowania zmiennego napiecia wykonanego przewodami 0,6/1 kV o przekroju spetniajgcym
wymagania dotyczace spadkdw napiecia oraz dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowe;j

5) uktadu pomiarowego dla energii wyprodukowanej przez zrédto wytwadrcze

6) systemu zapobiegajgcego sprzedazy energii elektrycznej do sieci zewnetrznej

Wytyczne dotyczace doboru gtéwnych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci. Wskazane
parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez

Zamawiajgcego.
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Panele fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne nalezy instalowaé na dachach na konstrukcjach wsporczych zachowujac przy tym

optymalne rozmieszczenie i optymalny kat nachylenia paneli wzgledem storica, przy czym:

1) musza by¢ zorientowane na potudnie z mozliwym odchyleniem niepowodujgcym pogorszenia ilosci
wyprodukowanej energii

2) nie mogg podlegac zacienieniu przez inne obiekty

3) ich rozmieszczenie i konfiguracja potgczenia musi zapewniad jak najwiekszy uzysk energii

4) ich rozmieszczenie musi pozwalaé na swobodny dostep eksploatacyjny do kazdego panelu

Inwertery

Dla inwerteréw dopuszcza sie nastepujgce lokalizacje montazu:
1) dach budynku (montaz na konstrukcji wsporczej paneli)

2) sciana zewnetrzna budynku

3) wnetrze budynku

W przypadku montazu inwertera ,pod gotym niebem” nalezy przewidzie¢ jego klase ochrony na poziomie co
najmniej IP65. Catos¢ nalezy podtaczyé do instalacji wewnetrznej danego budynku, przy czym przytaczenie
inwerterow nalezy przewidzie¢ do instalacji 3, 4 lub 5-cio przewodowych w uktadzie sieci TN lub TT. Przewody
AC prowadzi¢ w korytkach lub w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przewody solarne DC prowadzi¢ pod modutami fotowoltaicznymi mocujgc je do konstrukcji w sposdb
uniemozliwiajacy kontakt z dolng powierzchnig paneli oraz z powierzchnig dachu. Poza obszarem modutéow
instalacje nalezy utozy¢ w rurkach instalacyjnych odpornych na promieniowanie UV mocowanych do
powierzchni dachu oraz prowadzi¢ po elewacji budynku lub w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.
Odtaczenie elektrowni od instalacji obiektu nalezy przewidzie¢ za pomocy wytgcznika nadmiarowo-
pragdowego, zlokalizowanego w tatwo dostepnym miejscu (ztacze kablowe, tablica gtéwna budynku).
Ponadto projektowany inwerter musi dokonywaé samoczynnego odciecia elektrowni od instalacji
wewnetrznej obiektu w przypadku utraty synchronizmu z siecig zewnetrzna.

Dla ochrony projektowanej instalacji przed skutkami wytadowan atmosferycznych na dachu budynku nalezy
wykonaé instalacje odgromowg, do ktdrej nalezy przytaczy¢é zwody pionowe, konstrukcje oraz ramy
modutéw. Wykonang instalacje nalezy potgczy¢ z istniejgcy instalacjg piorunochronng budynku. W przypadku

braku takiej instalacji w budynku, nalezy jg zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Przewidywane inwertery muszg posiadac fabrycznie wbudowane nastepujace zabezpieczenia:

1) zwarciowe

2) nadpradowe

3) przeciwprzepieciowe

4) przed niewtasciwym podtgczeniem biegundw
5) przed praca wyspowa

6) temperaturowe

Konstrukcja wsporcza

Nalezy zaprojektowacé konstrukcje wsporczg pod panele fotowoltaiczne na kazdym rodzaju dachu.
Projektowana konstrukcja wsporcza powinna zapewnia¢ ekspozycje paneli w strone potudniowg (mozliwe
jest odchylenie nie powodujgce pogorszenia ilosci produkowanej energii z instalacji fotowoltaicznej) na
kazdym typie dachu (w tym réznej orientacji powierzchni dachu do potfudnia). Na etapie projektowania
Wykonawca ma obowigzek oceni¢ wytrzymatosci dachdw pod katem dodatkowego obcigzenia instalacjg
fotowoltaiczng z uwzglednieniem obcigzenia sniegiem. W razie koniecznosci Wykonawca w ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia zaproponuje najbardziej optymalne rozwigzanie majgce na celu wzmocnienie
konstrukcji dachowej do poziomu pozwalajgcego na bezpieczny montaz instalacji. Ewentualng przebudowe
konstrukcji dachowej Wtasciciel wykona na wtasny koszt w ramach kosztow niekwalifikowanych.
Konstrukcje pod panele nalezy lokalizowaé na dachach budynkéw gospodarstw domowych lub budynkéw
gospodarczych. Dachy wiekszosci budynkow w gospodarstwach pokryta jest eternitem. Pozostatg, niewielka
czes¢ stanowig budynki z pokryciem dachowym wykonanym z réznego rodzaju blachy. Na dachach nalezy
wykona¢ aluminiowe konstrukcje wsporcze, przy czym ich wysokos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 3 m liczac
od powierzchni dachu.

Konstrukcja wsporcza dla kazdej lokalizacji powinna mie¢ naniesione trwale, zintegrowane z konstrukcjg logo
Inwestora (np. poprzez wygrawerowanie).

Dopuszcza sie ingerencje systemu mocowania paneli w poszycie i konstrukcje dachu pod warunkiem
odtworzenia przez Wykonawce jego konstrukcji i poszycia z zachowaniem petnej szczelnosci dachu.

Moduty PV nalezy zamontowac¢ na wykonanej konstrukcji wsporczej umozliwiajgcej zamocowanie paneli na
dachach budynkéw. System mocowania modutu do ramy musi zapewniaé pewne i stabilne mocowanie.

Wszelkie metalowe elementy muszg by¢ fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie.
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Uktad pomiarowy

W celu kontroli i rozliczania energii wyprodukowanej przez zrédto wytwdrcze nalezy zaprojektowaé uktad

pomiarowy dostosowany do wytycznych Instrukcji Ruchu i Eksploatac;ji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na

terenie lokalnej spdtki energetycznej przyjmujgcej zgtoszenie przytaczenia.

System zapobiegajacy sprzedazy energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej

Dla kazdej instalacji nalezy wykonaé w petni zautomatyzowany uktad, ktdry:

1)

zapobiegajacy wprowadzaniu energii do sieci w okresie do 31 grudnia 2015 roku. Dobdr elementéw
uktadu lezy po stronie projektanta dziatajgcego w imieniu Wykonawcy. Proponuje sie wykonanie
instalacji w ukfadzie dopuszczajgcym jego prace wyspowa. W tym przypadku nalezy przewidzied
koniecznosé okresowego kompensowania brakéw dostarczanej energii elektrycznej z gtéwnego zrédta
(mikroinstalacji prosumenckiej) poprzez zastosowanie inteligentnych akumulatoréw do magazynowania
wyprodukowanej energii elektrycznej. Akumulator bedzie tadowany przez instalacje fotowoltaiczng w
momentach nadprodukcji. Nastepnie w sposéb autonomiczny w odpowiednich momentach
rozpoczynatby proces roztadowywania zasilajgc instalacje domowa. Jednoczesnie nastepowatoby
odtgczenie gospodarstwa domowego od sieci zewnetrznej tworzgc uktad pracy wyspowe] trwajacej
przez caty cykl tadowania i roztadowywania. W momencie roztadowania akumulatora i braku produkcji
energii elektrycznej z mikroisntalacji uktad powinien przetgczy¢ sie na zasilanie z sieci dystrybucyjnej iz
niej pobierac¢ energie elektryczng. W celu zwiekszenia niezawodnosci przetgczania pomiedzy zasilaniem

z sieci zewnetrznej, a pracg wyspowa, nalezy przewidzie¢ dodatkowy UPS.

Akumulatory powinny posiadac parametry co najmniej na poziomie:

® rodzaj litowo - jonowy

= sprawnosc¢ petnego cyklu tadowanie - roztadowanie 92 %

" papiecie 350 +450V

= prad znamionowy 5,0A

= prad maksymalny 8,5A

= temperatura pracy -20°C...+43° C
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Po stronie Wykonawcy zostaje wybdr rozwigzania, dobdr elementéw uktadu zapobiegajgcego oddaniu

energii do sieci elektroenergetycznej. Uktad skutecznie realizowa¢ dwa gtéwne zadania:
= bezwzgledne odtgczanie elektrowni w przypadku zagrozenia wprowadzenia wygenerowanej energii

elektrycznej do sieci zewnetrznej
= powrotne zatgczenie elektrowni w momencie powrotu bilansu energetycznego do pozgdanego stanu
(pobdr wiekszy niz produkcja energii z mikroinstalacji)

2) W okresie po 1 stycznia 2016 Umozliwi magazynowania okresowych nadwyzek energii elektrycznej w
sieci, a nastepnie ich odbieranie (np. w okresach braku produkcji energii) polegajgcy na ciggtym
kontrolowaniu stosunku energii pobranej z sieci OSD do energii wyprodukowanej w taki sposéb, aby w
interwale 6-miesiecznym bilans nie byt dodatni, tzn. aby catkowita produkcja energii elektrycznej w
instalacji fotowoltaicznej byta mniejsza niz zapotrzebowanie gospodarstwa domowego w tym samym

okresie.

2.2.2 Instalacja o mocy 2 kW

Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 2 kW nalezy przewidzie¢ dachy o powierzchni:
1) ok. 40 m?dla dachu o nachyleniu 0°

2) ok. 20 m?dla dachu o nachyleniu 30°

Dla montazu instalacji o mocy 2 kW nalezy przewidzie¢ budynki z instalacjami, dla ktérych moc
przytgczeniowa jest wieksza niz 2 kW oraz catoroczne zuzycie energii elektrycznej dla gospodarstwa

domowego nie przekracza 2 000 kWh.

2.2.3 Instalacja o mocy 3 kW

Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 3 kW nalezy przewidzie¢ dachy o powierzchni:
1) ok. 60 m?dla dachu o nachyleniu 0°

2) ok. 30 m?dla dachu o nachyleniu 30°

Dla montazu instalacji o mocy 3 kW nalezy przewidzie¢ budynki z instalacjami, dla ktérych moc
przytaczeniowa jest wieksza niz 3 kW oraz catoroczne zuzycie energii elektrycznej dla gospodarstwa

domowego nie przekracza 3 000 kWh.
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2.2.

4 Instalacja o mocy 5 kW

Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 5 kW nalezy przewidzie¢ dachy o powierzchni:

1) ok. 100 m?dla dachéw o nachyleniu 0°
2) ok. 40 m?dla dachéw o nachyleniu 30°

Dla montazu instalacji o mocy 5 kW nalezy przewidzie¢ budynki z instalacjami, dla ktérych moc

przytgczeniowa jest na poziomie powyzej 5 kW oraz catoroczne zuzycie energii elektrycznej dla gospodarstwa

domowego nie przekracza 5 000 kWh.

2.2.

5 Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng a takze pobieranej

przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na wiasny koszt dostarczy i zainstaluje uktad pomiarowo-

rozliczeniowy w miejscu uzgodnionym z wtascicielem obiektu.

2.3

2.3.

Moduty fotowoltaiczne powinny posiadac parametry co najmniej na poziomie:

Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

1 Wymagane parametry modutéw fotowoltaicznych

min. moc znamionowa

prad zwarcia

prad przy mocy maksymalne;j
min. sprawnos¢

max. hapiecie systemu

napiecie obwodu otwartego
napiecie przy mocy maksymalnej
zakres temp. pracy
wspotczynnik temp. dla Pmax
wspotczynnik temp. dla lsc
wspotczynnik temp. dla Vo
stopien ochrony

wytrzymywane obcigzenia statyczne

wytrzymatos$é na uderzenie gradem

250 Wp
8,80 A
8,37 A
15,3 %
1000V DC
37,5V
29,9V
-40...+85°C
-0,42 %/°C
0,03 %/°C
-0,30 %/°C
IP 65

min. 8000 Pa

min. @ kuli gradu 55 mm przy 33,9 m/s
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2.3.2

Wymagane parametry inwerterow o mocy 2 kW

Inwertery powinny posiada¢ parametry co najmniej na poziomie:

2.3.3

max. moc wejsciowa DC

max. napiecie wejsciowe DC

max. prad wejsciowy DC

napiecie wejsciowe startowe

zakres napiecia wejsciowego

znamionowa moc wyjsciowa AC

zakres napiecia wyjsciowego

max. prad wyjsciowy AC

znamionowa czestotliwosc

zakres czestotliwosci

wspotczynnik mocy (przy mocy znamionowej)
max. sprawnosc

pobdr energii w trybie czuwania ( potrzeby witasne)
klasa ochrony

chtodzenie

emisja hatasu

temperatura pracy

2,4 kW
500V

10A

60 V
50...400 V
2,0 kW
180...270 V
12,2 A

50 Hz
47..52 Hz
>0,99

96,7 %
<1,0W

IP 65
konwekcyjne-naturalne
<30dB
-25...+60°C

Wymagane parametry inwerteréow o mocy 3 kW

Inwertery powinny posiada¢ parametry co najmniej na poziomie:

max. moc wejsciowa DC

max. napiecie wejsciowe DC
max. prad wejsciowy DC
napiecie wejsciowe startowe
zakres napiecia wejsciowego
znamionowa moc wyjsciowa AC
zakres napiecia wyjsciowego
max. prad wyjsciowy AC
znamionowa czestotliwosc
zakres czestotliwosci

wspotczynnik mocy (przy mocy znamionowej)

3,5 kW
600 V
10A+10A
120V
100...500 V
3,0 kW
180...270 V
15,7 A

50 Hz
47..52 Hz
>0,99
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max. sprawnos¢

pobdr energii w trybie czuwania ( potrzeby witasne)
klasa ochrony

chtodzenie

emisja hatasu

temperatura pracy

97,5 %

<1,0W

IP 65
konwekcyjne-naturalne
<30dB

-25...+60°C

2.3.4 Wymagane parametry inwerteréw o mocy 5 kW

Inwertery powinny posiada¢ parametry co najmniej na poziomie:

max. moc wejsciowa DC

max. napiecie wejsciowe DC

max. prad wejsciowy DC

napiecie wejsciowe startowe

zakres napiecia wejsciowego

znamionowa moc wyjsciowa AC

zakres napiecia wyjsciowego

max. prad wyjsciowy AC

znamionowa czestotliwosc¢

zakres czestotliwosci

wspotczynnik mocy (przy mocy znamionowej)
max. sprawnos¢

pobdr energii w trybie czuwania ( potrzeby wtasne)
klasa ochrony

chtodzenie

emisja hatasu

temperatura pracy

5,8 kW
600 V
1I5A+15A
120V
100...500 V
5,0 kW
180...270 V
23,8A

50 Hz
47..52 Hz
>0,99

97,8 %
<1,0W

IP 65
konwekcyjne-naturalne
<30dB
-25...460°C
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2.3.5 Gwarancja jakosci materiatéow

Nalezy zapewni¢ gwarancje jakosci:

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przedmiotu zamdwienia udzielenia 10-letniej gwarancji
producenta na moduty PV i 5-letniej gwarancji producenta na inwertery oraz dostarczenia karty
gwarancyjnej z okresleniem danych dotyczacych wyrobu zgodnym z oznaczeniem na produkcie oraz
okresleniem czasu trwania, adresu gwaranta i zasiegu terytorialnego

2) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji utrzymania mocy paneli wraz z uptywem
czasu: panele powinny posiada¢ co najmniej 90% mocy znamionowej po uptywie 12 lat oraz co najmniej
80% mocy znamionowej po uptywie 25 lat, a informacja ta powinna zosta¢ potwierdzona odpowiednim
certyfikatem.

3) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy przedmiotu zamowienia udzielenia 10-letniej gwarangcji
producenta na konstrukcje wsporcze

4) wszystkie urzadzenia sktadowe systemu fotowoltaicznego, bedacego przedmiotem niniejszego
zamoéwienia, muszg posiadaé¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania i wymagane certyfikaty oraz

dokumenty potwierdzajgce parametry oferowanych urzadzen

Okres gwarancji bedzie liczcony od dnia nastepnego po dniu dokonania odbioru korcowego przez

Zamawiajgcego.

2.4 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajg zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2004 Nr 202 p0z.2072 z pdin. zm.).

Zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pézn. zm.) oraz
zgodnie z procedurami przedsiebiorstwa energetycznego, Wykonawca jest obowigzany do dokonania

w odpowiednim czasie zgtoszenia zamiaru przytaczenia planowanych instalacji do sieci OSD.
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2.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy.
Dokumentacja przetargowa bedzie zawierata m.in. Program funkcjonalno-uzytkowy dla przedmiotowej
inwestycji. Pozostate niezbedne dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub

sporzadzi we witasnym zakresie.

2.4.2 Uzgodnienia projektowe
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uzgodnien projektowych w formie protokotéow z umocowanymi

prawnie uzytkownikami budynkéw podlegajgcych modernizacji.

2.4.3 Zgodnosc robot z dokumentacjg oraz Programem funkcjonalno-uzytkowym
Program funkcjonalno—uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich

zmian i poprawek.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie
sporzadzania programu funkcjonalno—uzytkowego lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ te roboty, jakby stanowity jeden z elementéw umowy kontraktowej. Uznaje sie, ze
wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace miesci sie w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej
w kontrakcie, nie powodujac jej podwyzszenia.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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2.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca musi sporzadzi¢ projekt organizacji budowy (POB) i przedstawi¢ go do zaakceptowania
Zamawiajgcemu.

Wykonawca moze w celu realizacji inwestycji wykorzystywac teren objety inwestycjg w zakresie wynikajgcym
z uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu organizacji robdt. Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji
spowoduje zniszczenie elementdéw zagospodarowania terenu, po wykonaniu robét budowlanych ich stan
powinien zostac przywrécony do stanu pierwotnego.

Ziemia z wykopow powinna zostac odtozona na odktad, natomiast materiaty rozbidrkowe, np. posadzkiigruz,
muszg zosta¢ wywiezione na koszt Wykonawcy, np.: na wysypisko komunalne. Wszelkie materiaty z prac
rozbidrkowych stanowig wtasnos¢ Wtasciciela.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem jej opomiarowania
umozliwiajgcego rozliczenie koricowe Wykonawcy.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materiaty budowlane i prowadzit roztadunek i zatadunek
jedynie w obrebie terenu objetego inwestycjg, w miejscach wskazanych w projekcie organizacji robdt

uzgodnionym z Zamawiajacym.

2.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ma obowigzek opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, a takie spetnienie
wymogéw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.2003 Nr 47 poz.401 z pdin.

zm.).
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2.4.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie

naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

2.4.7 Dostawy
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem dostarczy i zamontuje wszystkie niezbedne urzadzenia oraz

wszelkie instalacje niezbedne do funkcjonowania przedmiotu zaméwienia.

2.4.8 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Z uwagi na charakter zamodwienia, Zamawiajgcy wymaga prowadzenia 1 dziennika budowy na wszystkie

instalacje.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie dodatkowo:

1) protokoty przekazania terenu budowy

2) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
3) protokoty odbioru robdt

4) protokoty z narad i ustalen

5) korespondencje z budowy
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.4.9 Odbidr robot

Roboty budowlane bedg odbierane przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

2) odbidr czesciowy

3) odbidr ostateczny robot

4) odbidr pogwarancyjny

Odbiér techniczny robét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych

i Polskich Normach.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Nadzér

inwestorski.

Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robdt. Odbioru czesciowego robdt

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Nadzér inwestorski.
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Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzér inwestorski zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Programem funkcjonalno—uzytkowym, dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od ww. dokumentéw z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektow i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg (w razie potrzeby) - dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy

2) szczegodtowe specyfikacje techniczne

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatéw

4) wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot Zamawiajgcemu
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektéw z uwzglednieniem zasad
opisanych w pozycji Odbidr ostateczny robét.

Odbiér odbywat sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawiskach w czasie eksploatacji oraz na
sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkdéw zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej

i specyfikacjach technicznych.

2.5 Wymagania dotyczace projektowania

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do realizacji

przedmiotu zamodwienia (tzw. dane wejsciowe), a takze informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robét budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia.

W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca sporzadzi

dokumentacje obejmujaca:

1) Projekt wykonawczy (2 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej na nosniku CD)

2) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét (2 egz. w formie utrwalonej na pisSmie oraz w formie
elektronicznej na nosniku CD)

3) Instrukcje obstugi i konserwacji wszystkich urzadzen w jezyku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na

pismie oraz w formie elektronicznej na nosniku CD)
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W razie potrzeby Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi do dokumentacji w trakcie budowy.

Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji realizowanej na
bazie sporzadzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu
do eksploatacji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym realizacji
Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania rozwigzan rownowaznych opisywanym, pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone

przez Zamawiajgcego.

2.6 Wymagania dotyczace realizacji robot budowlanych

Prace zwigzane z budowg oraz przekazaniem do eksploatacji przedmiotu zamowienia nalezy zrealizowac
W oparciu o:

1) projekty wykonawcze

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

Wykonawca wybuduje przedmiot zamdwienia wraz z dostawg urzadzen, sieciami i instalacjami, zgodnie

z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego projektem wykonawczym.
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W szczegdlnosci nalezy wykonaé co najmniej nastepujgce roboty i obiekty:

1) Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy
b) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot i inwentaryzacji

powykonawczej
2) Roboty budowlane oraz wykonczeniowe
3) Instalacje wewnetrzne, facznie z petng dostawg urzadzen oraz wszystkimi pracami montazowo-
instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektéw Inwestycji

4) Sieci zewnetrzne niezbedne dla realizacji przedmiotu zamdwienia

5) Zagospodarowanie terenu
a) uporzadkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektdw naruszonych

b) zielen i uksztattowanie terenu

Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnego przedmiotu zamdwienia, uzyskanie
wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym

przeszkolenie uzytkownikéw instalacji.

2.7 Zapoznanie sie Wykonawcy w warunkami wykonania przedmiotu
zamodwienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi umownymi szczegétami wymagan
Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien w razie watpliwosci.
Wykonawca deklaruje, ze:
1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
obejmujacych program funkcjonalno-uzytkowy i warunki kontraktu i uzyskat wiarygodne informacje
o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktore w jakikolwiek sposdb mogg wptyngé na wartos¢ czy
charakter oferty lub wykonanie robot
2) akceptuje bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
3) oszacowat na wtasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko, wszelkie dane, jakie mogg okazac sie

niezbedne do projektowania i wykonania robot
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4) jest $wiadomy faktu, ze wymogi Zamawiajacego zawarte w Programie funkcjonalno-uzytkowym moga
nie obejmowaé wszystkich szczegdtéw robdt i ze wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty budowlane czy kompletujac dostawy urzadzen

5) nie bedzie wykorzystywat btedéw lub brakéw w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia, a o ich
wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien

lub interpretacji

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Il. CZESC INFORMACYINA

1 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane

Nie przewiduje sie wymagania Oswiadczenia Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, natomiast nalezy uzyskaé¢ oswiadczenia Wtascicieli zgodne z Ustawg z dnia 10 kwietnia

1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pdin. zm.)

2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamowienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujacymi regulacjami
prawnymi, w tym w szczegdlnosci:

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.)

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086 z pdzn. zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 129 poz. 902 z pdzn. zm.)

7) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz zmianie niektorych ustaw ( Dz.U. Nr 100 poz. 1085 z p6zn. zm.)

8) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348 z pézn. zm.)

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

10) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

12) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563
z péin.zm.)

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z

instalacji (Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558)
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14)

15)

16)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

3

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
Polskie Normy, a w tym:
EN 59173 Okablowanie strukturalne budynkéw
EN 50167 Okablowanie poziome
EN 50168 Okablowanie pionowe
EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne
PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne
PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czes¢ 1 — Specyfikacja i zapewnienie
jakosci
PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czes$¢ 2 — Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkow
PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania
PN-EN 50310 Stosowanie potgczern wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym
PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach
uzytkowych Czes¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

Elektryczny schemat pogladowy przytaczenia instalacji PV
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Istniejaca gtowna tablica elektryczna obiektu

F1

Wylacznik glowny

Pomiar energii instalacji fotowoltaicznej

pobieranej
i produkowanej

— ;
KWh Szyna gtéwna

-F2 ;

zabezpieczenie
przedlicznikowe

ZASILANIE Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Istniejace odbiorniki
energii elektrycznej
obiektu

-FV1
Inwerter DC/AC
2KW/3KkW/5kwW

-PV1

Panele fotowoltaiczne
250 W x 812/ 20- szt.

Pogladowy schemat przytaczenia instalacji PV
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